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SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : B-2047/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 02 September 2020

Kegiatan  : Sarana dan Prasarana PTKIN melalui P/HLN
Pekerjaan : Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
Lokasi : UIN Walisongo Semarang

Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2020

Bismillahirrahmanirrahim
..... maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Bagarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di
Semarang pada hari Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu dua puluh (02-09-
2020) antara :

a Nama : Drs. H. Adnan, M. Ag
a NIP :
Q Jabatan . Kepala Biro AAKK UIN Walisongo

0 Alamat Kantor »
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

@ Nama : Muhammad Luthfi Hidayatullah
0 Jabatan :  Direktur
0 Nama Badan Usaha :  PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

o Alamat Kantor

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn Nomor: 329
tanggal 09 Januari 2017 yang berkedudukan di Kabupaten Demak dan perubahan Akta Notaris
MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn. Nomor 38 tanggal 13 Maret 2018 yang berkedudukan di
Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Artadinata Azzahra
Sejahtera selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”
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MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut
“Jasa Konstruksi”);

2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini:

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihak:

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokad:

b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut:

c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-
hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak termasuk Pajak pajak yang berlaku Pekerjaan Infrastruktur UIN Walisongo
Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah
sebesar Rp. 20.880.777.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kontrak Harga Satuan

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam Kontrak;

3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

Surat Perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan:
Syarat-Syarat Khusus Kontrak:

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi Teknis;

Gambar Perencanaan dan Perubahannya;
Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP,
BAPP dll;
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4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain
maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka (3) di atas:
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5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa
dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak:

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam Kontrak;

6) Mengembalikan dan/ atau memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana yang
diakibatkan proses pembangunan pekerjaan ini;

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PPK;

8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak:

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya
akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat
Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Kontruksi
Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

Drs. H. Adnan, M. A Muhammad Luthfi Hidayatullah
NP, I p Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Walisongo semarang

s

flam Taufig, M. Ag.l

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta:

2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;

3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;

4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;

5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;

6. Ganda ke-6 : Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : PT. Artadinata Azzahra Sejahtera selaku Penyedia Jasa Konstruksi;

8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;

9. Ganda ke-9 : PT. Bumi Madani selaku.Konsultan Perencana:

10.Ganda ke-10 : PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas

11. Ganda ke-11 : Arsip.



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat — syarat khusus kontrak terdiri atas :

A.

Korespondensi

Alamat Para Pihak
a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama . Drs. H. Adnan, M. Ag
Jabatan . _Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :
Telp/ Fax . (024) 7604554/ 7601293
b. Penyedia Jasa adalah :
Nama :  Muhammad Luthfi Hidayatullah
Jabatan . Direktur
Alamat =
Telp/ Fax . (0298) 3435777/ 3435027
Wakil Sah Para Pihak :
Untuk PPK : Drs. H. Adnan, M. Ag

Untuk Penyedia  : Muhammad Luthfi Hidayatullah

Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 30
Desember 2020

Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 120 (Seratus dua puluh) hari
kalender sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
Dalam hal penyelesaian pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, penyedia
belum mampu menyelesaikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun
Anggaran. -
Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah
terima pertama pekerjaan ditandatangani ditambah 14 hari kalender.

Umur Konstruksi

Bangunan hasil pekerjaan Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 ini memiliki
umur konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "As built" dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan
selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita
Acara penyerahan awal dalam bentuk hard copy atau soft copy.

H. Sumber Daya Alam (SDA)

Semua Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lokasi atau ditemukan di lokasi pekerjaan
menjadi milik UIN Walisongo Semarang dan diserahkan oleh Penyedia kepada UIN
Walisongo Semarang dengan Berita Acara

Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK
Pencairan jaminan _

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara penerima UIN
Walisongo Semarang
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Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

1. Penggunaan sarana prasarana lingkungan kampus

2. Pekerjaan tambah kurang/ pekerjaan pengalihan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
1. Perubahan struktur dan atau spesifikasi pekerjaan

2. Pekerjaan tambah kurang/ pengalihan -

Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan
dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Semasa pemeliharaan

. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa: Standart Keamanan lingkungan Kampus

Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DIPA UIN Walisongo Semarang
Tahun Anggaran 2020

Pembayaran Uang Muka 2
Besarnya Uang Muka adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu 20% x Rp.
20.880.777.000,- = Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus
lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)

-

Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :
1. Termin Pembayaran ke-1

Termin Pembayaran ke-1 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) dan dapat
diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan
Berita Acara Prestasi Pekerjaan -

2. Termin Pembayaran ke-2

Termin Pembayaran ke-2 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah) -
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 55% (lima puluh lima persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan

3. Termin Pembayaran ke-3

Termin Pembayaran ke-3 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh' enam juta seratus lima puluh !ima
ribu empat ratus rupiah) >
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan
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4. Termin Pembayaran ke-4

Termin Pembayaran ke-4 sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan
pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dapat
dirumuskan (20% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 15% x Rp. 20.880.777.000,- = Rp.
3.132.116.550,- (Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus
lima puluh rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Serah Terima ke-1

Termin Pembayaran ke-5

Termin Pembayaran ke-5 Sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dapat
dirumuskan 5% x Rp. 20.880.777.000,- = Rp. 1.044.038.850,- (Satu milyar empat puluh
empat juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan
Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima oleh PPK

Atau :

Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan ke-1, dimana PENYEDIA JASA
menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari
Bank Umum atau asuransi /surety bond yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK

Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi
setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan
dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh
PPK. Tahapan pembayaran tersebut di atas disalurkan melalui Kantor Pelayanan dan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Il kepada Penyedia Jasa Konstruksi (PT.
Artadinata Azzahra Sejahtera) dengan nomor rekening : IR pada PT. BANK
SYARIAH BUKOPIN Cabang Semarang, atas nama : Artadinata Azzahra Sejahtera, PT

CATATAN :

1

Setiap mengajukan permohonan pembayaran angsuran Penyedia Jasa harus
melampirkan:

- Surat permohonan pembayaran angsuran

- Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara pembayaran Angsuran

- Laporan prestasi pekerjaan

. Permohonan Pembayaran termin prestasi 100 % harus dilampiri:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama
- Foto lengkap proses pelaksanaan pekerjaan

- Laporan prestasi pekerjaan y
- As Build drawing/ Shop drawing

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat
disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari nilai
tagihan.

R. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/ Instansi Teknis
lainnya (tidak diperlukan)
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S. Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap kali keterlambatan adalah
1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak/ harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara
damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa
jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang
arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pényedia Jasa Konstruksi
~-Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera
\ SNTLN N |
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Muhammad Luthfi Hidayatullah
o Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“iﬂ WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185

Ao Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : http:/Awww.walisongo.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : B-2048/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 02 September 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Drs. H. Adnan, M. Ag

NIP ;I

Jabatan . Kepala Biro AAKK UIN Walisongo
Alamat Kantor S 0

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak pekerjaan Infrastruktur UIN Walisongo
Semarang Tahun 2020 Nomor : B-2047/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020 tanggal 02 September
2020, bersama ini memerintahkan kepada :

Nama . Muhammad Luthfi Hidayatullah
Jabatan . Direktur

Nama Badan Usaha . PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

Alamat Kantor
NPWP

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi,

untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 20.880.777.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta
tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

2. Tanggal mulai kerja : tanggal 02 September 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan
selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada
tanggal 30 Desember 2020;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Masa pemeliharan : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah serah
terima pertama pekerjaan;

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga
kontrak/ harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.




Menerima dan menyetujui
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. Artadinata ahra Sejahtera

PT. ARTADINMTA AZZAHRA SEJAHTERA

Muhammad Luthfi Hidayatullah
Direktur

Tembusan Yth :

©00 N DO DN

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;

Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;

Semarang, 02 September 2020

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
;f’e;abat.?embuat Komitmen

e

Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah

PT. Bumi Madani selaku Konsultan Perencana;

PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGER]

= WALISONGO SEMARANG
“Iﬂ Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
WALISONGO Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK
Nomor : B-2316/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 28 September 2020

Atas

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : B-2047/Un.10.0/P9/KS.01 .1/09/2020
Tanggal : 02 September 2020

Kegiatan  : Sarana dan Prasarana PTKIN melalui P/HLN
Pekerjaan : Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
Lokasi : UIN Walisongo Semarang

Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2020

Bismillahirrahmanirrahim
..... maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertagwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Addendum Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun
Dua ribu dua puluh (28-09-2020) antara :

Drs. H. Adnan, M. Aa
Q Alamat Kantor

Kepala Biro AAKK Walisonan |
Dalam hal ini bertindak untu’Mamaun; Walisongo Semarang, selanjutnya dalam

perjanjian ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Q Nama : Muhammad Luthfi Hidayatullah
Q Jabatan . Direktur

0 Nama Badan Usaha : PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

0 Nama
a NIP >
0 Jabatan :
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Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD TRl MUSTOFA, SH., M.Kn Nomor: 329
tanggal 09 Januari 2017 yang berkedudukan di Kabupaten Demak dan perubahan Akta Notaris
MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn. Nomor 38 tanggal 13 Maret 2018 yang berkedudukan di
Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Artadinata Azzahra
Sejahtera selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”

MENGINGAT BAHWA :

1. Hasil rapat koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Penyedia Jasa
Konstruksi, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)
perihal permohonan Addendum nomor rekening Bank dari Penyedia Jasa Konstruksi:

2. PPK telah menyetujui Penyedia Jasa Konstruksi atas permohonan Addendum nomor rekening
Bank sebagaimana dalam surat permohonan nomor : 008 /UIN.W9/AAS/IX/2020 tanggal 23
September dan juga diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus Addendum Kontrak (SSKAK)
yang terlampir dalam Addendum Kontrak ini (selanjutnya disebut “Lampiran Addendum nomor
rekening Bank”);

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum
Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang
diwakili;

4. PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Addendum Kontrak ini masing-masing pihak:

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:

b. menandatangani Addendum Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Adendum Kontrak ini:

d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Addendum Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang
terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-
hal sebagai berikut : :

1. Tetap;

2. Tetap;

3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Addendum Kontrak”) merupakan
satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

Surat Perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan:
Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
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g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

h. Spesifikasi Teknis;

i. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;

j. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP,
BAPP dll;

4. Dokumen Addendum Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain
maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka (3) di atas;

5. Sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan
Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap.

b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap;
5) Tetap;
6) Tetap;
7) Tetap;
8) Tetap;
9) Tetap.

6. Addendum Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam
Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum
Kontrak.
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini
pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Kontruksi
Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

i

Drs. H. Adnan, M. A Muhammad Luthfi Hidayatullah
NP, [ Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
_~ Rektor JINWalispngo semarang

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;

3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;

4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;

5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;

6. Ganda ke-6 : Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : PT. Artadinata Azzahra Sejahtera selaku Penyedia Jasa Konstruksi;

8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;

9. Ganda ke-9 : PT. Bumi Madani selaku.Konsultan Perencana:

10.Ganda ke-10 . PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas

11. Ganda ke-11 : Arsip.



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat — syarat khusus kontrak terdiri atas :
A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :
Nama - Drs. H. Adnan, M. Ag
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat I |
Telp/ Fax : (024) 7604554/ 7601293

b. Penyedia Jasa adalah :
Nama :  Muhammad Luthfi Hidayatullah
Jabatan . Direktur
Alamat :
Telp/ Fax . (0298) 3435777/ 3435027

B. Wakil Sah Para Pihak :
Untuk PPK : Drs. H. Adnan, M. Ag

Untuk Penyedia  : Muhammad Luthfi Hidayatullah
C. Tanggal Berlaku Kontrak

Tetap;
D. Jangka waktu pelaksanaan
Tetap;
E. Masa Pemeliharaan
Tetap;
F. Umur Konstruksi
Tetap;
G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Tetap;
H. Sumber Daya Alam (SDA)
Tetap;
. Pembayaran Tagihan
Tetap;
J. Pencairan jaminan
Tetap;
K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tetap;
L. Kepemilikan Dokumen
Tetap;
M. Fasilitas
Tetap;

N. Sumber Pembiayaan
Tetap;
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O. Pembayaran Uang Muka
Tetap;

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :
1. Termin Pembayaran ke-1

Termin Pembayaran ke-1 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) dan dapat
diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan
Berita Acara Prestasi Pekerjaan

2. Termin Pembayaran ke-2

Termin Pembayaran ke-2 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 55% (lima puluh lima persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan

3. Termin Pembayaran ke-3

Termin Pembayaran ke-3 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan

4. Termin Pembayaran ke-4

Termin Pembayaran ke-4 sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan
pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dapat
dirumuskan (20% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 15% x Rp. 20.880.777.000,- = Rp.
3.132.116.550,- (Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus
lima puluh rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Serah Terima ke-1

5. Termin Pembayaran ke-5
Termin Pembayaran ke-5 Sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dapat
dirumuskan 5% x Rp. 20.880.777.000,- = Rp. 1.044.038.850,- (Satu milyar empat puluh
empat juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan
Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima oleh PPK
Atau :
Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan ke-1, dimana PENYEDIA JASA
menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari
Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK
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Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi setelah
Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan
dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh
PPK. Tahapan pembayaran tersebut di atas disalurkan melalui Kantor Pelayanan dan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Il kepada Penyedia Jasa Konstruksi (PT.
Artadinata Azzahra Sejahtera) dengan nomor rekening :h pada PT Bank
Pembangunan Daerah DIY Cabang Utama atas nama Artadinata Azzahra Sejahtera, PT

CATATAN :
1. Tetap

2. Tetap

R. Penyesuaian Harga
Tetap;

S. Denda
Tetap.

T. Penyelesaian Perselisihan .

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara
damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional
(BASYARNAS). ;
‘Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa
jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang
arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Konstruksi
) L\‘Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

&\

Muhammad Luthfi Hidayatullah
Direktur
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ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK) 2 (DUA)
Nomor : B-2980/Un.10.0/P9/KS.01.1/11/2020
Tanggal : 27 November 2020
Atas
ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK)
Nomor : B-2316/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 28 September 2020
Atas

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : B-2047/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 02 September 2020

Kegiatan : Sarana dan Prasarana PTKIN melalui P/HLN
Pekerjaan : Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
Lokasi . UIN Walisongo Semarang

Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2020

Bismillahirrahmanirrahim
..... maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Bagarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, Addendum Surat
Perjanjian Kerja/ Addendum Kontrak 2 (dua) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut
“‘Addendum Kontrak 2 (dua)”) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Jum’at tanggal
Dua puluh tujuh bulan November tahun Dua ribu dua puluh (27-11-2020) antara :

a Nama : Drs. H. Adnan, M. Ag

a NIP -

Q Jabatan . Kepala Biro AAKK UIN Walisongo
0 Alamat Kantor B

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

o Nama : Muhammad Luthfi Hidayatullah
Q Jabatan . Direktur
0 Nama Badan Usaha . PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

Q Alamat Kantor
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Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn Nomor: 329
tanggal 09 Januari 2017 yang berkedudukan di Kabupaten Demak dan perubahan Akta Notaris
MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn. Nomor 38 tanggal 13 Maret 2018 yang berkedudukan di
Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Artadinata Azzahra
Sejahtera selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”

MENGINGAT BAHWA :

Hasil rapat koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa Konstruksi,

Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Satuan

Pengawasan Internal (SPI) dan Pokja Pemilihan perihal permohonan pekerjaan tambah/

kurang Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020;

PPK dan penyedia jasa konstruksi telah menyetujui untuk dilakukan pekerjaan tambah/ kurang

sebagaimana dalam Berita Acara Negosiasi, Teknis Dan Biaya Pekerjaan Tambah/ Kurang

Nomor : B-2945/Un.10.0/P9/KS.01.1/11/2020 tanggal 25 November 2020 yang terlampir

dalam Addendum Kontrak 2 (dua) ini (selanjutnya disebut “Lampiran Addendum kontrak 2

(dua)’);

PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum

Kontrak 2 (dua) ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak

yang diwakili;

PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Addendum Kontrak 2 (dua) ini masing-masing pihak:

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:

b. menandatangani Addendum Kontrak 2 (dua) ini setelah meneliti secara patut;

c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak 2 (dua) ini;

d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Addendum Kontrak 2 (dua) ini beserta semua fakta dan kondisi
yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1

2,
3.

Total harga Addendum Kontrak 2 (dua) termasuk Pajak pajak yang berlaku Pekerjaan
Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 21.527.777.000,- (Dua puluh satu milyar lima ratus

dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kontrak Harga
Satuan

Tetap;
Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Addendum Kontrak 2 (dua)”)
merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

Surat Perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga:
Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;
‘Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;
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h. Spesifikasi Teknis;

i. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;

j. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP,
BAPP dll;

4. Dokumen Addendum Kontrak 2 (dua) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka (3) di atas;

5. Sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak 2 (dua), hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan
Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap.

b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap;
5) Tetap;
6) Tetap;
7) Tetap;
8) Tetap;
9) Tetap.

6. Addendum Kontrak 2 (dua) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 2 (dua) dengan tanggal mulai dan
penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus
Addendum Kontrak 2 (dua).
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum
Kontrak 2 (dua) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Kontruksi

Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata

Ganda ke 1
Ganda ke-2
Ganda ke-3
Ganda ke-4
Ganda ke-5
Ganda ke-6
Ganda ke-7
Ganda ke-8
Ganda ke-9
10.Ganda ke-10
11. Ganda ke-11

0D DOV I =%

hra Sejahtera

Muhammad Luthfi Hidayatullah
Direktur

: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
. Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;

: Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;

: Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;

. Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
: PT. Artadinata Azzahra Sejahtera selaku Penyedia Jasa Konstruksi;

: Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;

: PT. Bumi Madani selaku Konsultan Perencana;

: PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas

. Arsip.

-



SYARAT — SYARAT KHUSUS ADDENDUM KONTRAK 2 (Dua)

Syarat — syarat khusus kontrak terdiri atas :

A.

G.

Korespondensi

Alamat Para Pihak
a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama . Drs. H. Adnan, M. Ag

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat 3

Telp/ Fax . (024) 7604554/ 7601293
b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : Muhammad Luthfi Hidayatullah

Jabatan . Direktur

Telp/ Fax . (0298) 3435777/ 3435027 ‘
Wakil Sah Para Pihak :
Untuk PPK : Drs. H. Adnan, M. Ag

Untuk Penyedia  : Muhammad Luthfi Hidayatullah
Tanggal Berlaku Kontrak

Tetap;

Jangka waktu pelaksanaan

Tetap;

Masa Pemeliharaan

Tetap;

Umur Konstruksi

Tetap;

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Tetap;

H. Sumber Daya Alam (SDA)

Tetap;
Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK:

Pencairan jaminan
Tetap;

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tetap;

Kepemilikan Dokumen
Tetap;

Fasilitas
Tetap;
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Sumber Pembiayaan
Tetap;

Pembayaran Uang Muka
Tetap;

s

Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :
1. Termin Pembayaran ke-1

Termin Pembayaran ke-1 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) dan dapat
diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan
Berita Acara Prestasi Pekerjaan

2. Termin Pembayaran ke-2

Termin Pembayaran ke-2 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak
diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau
dapat dirumuskan (25% - 5%) x (Rp. 20.880.777.000,-) = 20% x Rp. 20.880.777.000,- =
Rp. 4.176.155.400,- (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima
ribu empat ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 55% (lima puluh lima persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan

3. Termin Pembayaran ke-3
Termin Pembayaran ke-3 dari nilai pembayaran addendum sebesar Rp. 4.176.155.400 - +
nilai kontrak addendum 2 (dua) sebesar Rp. 307.325.000,- = (Rp. 4.176.155.400,- + Rp.
307.325.000,-) = Rp. 4.483.480.400,- (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta
empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Prestasi Pekerjaan

4. Termin Pembayaran ke-4
Termin Pembayaran ke-4 dari nilai pembayaran addendum sebesar Rp. 3.132.116.550,- +
nilai kontrak addendum 2 (dua) sebesar Rp. 307.325.000,- = (Rp. 3.132.116.550,- + Rp.
307.325.000,-) = Rp. 3.439.441.550,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta
empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dapat
diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita
Acara Serah Terima ke-1

5. Termin Pembayaran ke-5
Termin Pembayaran ke-5 dari nilai pembayaran addendum sebesar Rp. 1.044.038.850,- +
nilai kontrak addendum 2 (dua) sebesar Rp. 32.350.000,- = (Rp. 1.044.038.850,- + Rp.
32.350.000,- = Rp. 1.076.388.850,- (Satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan
puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan
Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima oleh PPK
Atau :
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Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan ke-1, dimana PENYEDIA JASA
menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari
Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK

Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi setelah
Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan
dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh
PPK. Tahapan pembayaran tersebut di atas disalurkan melalui Kantor Pelayanan dan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Il kepada Penyedia Jasa Konstruksi (PT.
Artadinata Azzahra Sejahtera) dengan nomor rekening : | I pada PT Bank

Pembangunan Daerah DIY Cabang Utama atas nama Artadinata Azzahra Sejahtera, PT -

CATATAN :
1. Tetap

2. Tetap
R. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/ Instansi Teknis
lainnya (tidak diperlukan)

S. Denda
Tetap.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara
damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).

‘Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa
jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang
arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Konstruksi
Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

N\ '
\TA AZZAHRA SEJAHTERA
Drs. H. Adpan, M. Ag Muhammad Luthfi Hidayatullah
NIP. Direktur
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ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK) 3 (TIGA)
Nomor : B-3288/Un.10.0/P9/KS.01.1/12/2020

Tanggal : 30 Desember 2020
Atas
ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK) 2 (DUA)
Nomor : B-2980/Un.10.0/P9/KS.01.1/11/2020
Tanggal : 27 November 2020
Atas
ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (ADDENDUM KONTRAK)
Nomor : B-2316/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 28 September 2020
Atas

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : B-2047/Un.10.0/P9/KS.01.1/09/2020
Tanggal : 02 September 2020

Kegiatan  : Sarana dan Prasarana PTKIN melalui P/HLN
Pekerjaan : Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
Lokasi . UIN Walisongo Semarang

Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2020

Bismillahirrahmanirrahim
..... maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertagwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, Addendum Surat
Perjanjian Kerja/ Addendum Kontrak 3 (tiga) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut
“‘Addendum Kontrak 3 (tiga)’) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu, tanggal
Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (30-12-2020) antara :

@ Nama . Drs. H. Adnan, M. Ag

a NIP - I

o Jabatan . Kepala Biro AAKK UIN Walisongo
a Alamat Kantor 3

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN WaIisongb Semarang, selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
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o Nama . Muhammad Luthfi Hidayatullah
Q Jabatan . Direktur
o Nama Badan Usaha . PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn Nomor: 329
tanggal 09 Januari 2017 yang berkedudukan di Kabupaten Demak dan perubahan Akta Notaris
MUHAMMAD TRI MUSTOFA, SH., M.Kn. Nomor 38 tanggal 13 Maret 2018 yang berkedudukan di
Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Artadinata Azzahra
Sejahtera selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Penyedia Jasa Konstruksi”

MENGINGAT BAHWA :

1. Hasil rapat koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia Jasa Konstruksi,
Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, perihal penyelesaian sisa pekerjaan
Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020;

2. PPK dan penyedia jasa konstruksi telah menyetujui untuk dilakukan penyelesaian sisa
pekerjaan Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun
Anggaran 2021 yang terlampir dalam Addendum Kontrak 3 (tiga) ini (selanjutnya disebut
“Lampiran Addendum kontrak 3 (tiga)”);

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum
Kontrak 3 (tiga) ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak
yang diwakili;

4. PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Addendum Kontrak 3 (tiga) ini masing-masing pihak:

a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:

b. menandatangani Addendum Kontrak 3 (tiga) ini setelah meneliti secara patut:

¢. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak 3 (tiga) ini;

d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Addendum Kontrak 3 (tiga) ini beserta semua fakta dan kondisi
yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Addendum Kontrak 3 (tiga) termasuk Pajak pajak yang berlaku Pekerjaan
Infrastruktur UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 21.527.777.000,- (Dua puluh satu milyar lima ratus

dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kontrak Harga
Satuan

2. Tetap;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Addendum Kontrak 3 (tiga)”)
merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini

Surat Perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

-Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

a0 oo
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e. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;

f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

h. Spesifikasi Teknis;

i. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;

j. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHP,
BAPP dll;

4. Dokumen Addendum Kontrak 3 (tiga) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka (3) di atas;

5. Sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak 3 (tiga), hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan
Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap.

b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) Tetap;
2) Tetap;
3) Tetap;
4) Tetap;
5) Tetap;
6) Tetap;
7) Tetap;
8) Tetap;
9) Tetap.

6. Addendum Kontrak 3 (tiga) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 3 (tiga) dengan tanggal mulai dan
penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus
Addendum Kontrak 3 (tiga).
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum
Kontrak 3 (tiga) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Kontruksi
Pejabat Pembuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera

{TERA
Drs. H. Adnan, M. Ag Muhammad Luthfi Hidayatullah
NP. L Direktur
Mengetahui
asa-Pengguna Anggaran/
4%« ‘e@allson 0 semarang
f// /"
| B
1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 . Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 . Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Kabag. Perencanaan dan Keuangan selaku penguji SPM UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 . PT. Artadinata Azzahra Sejahtera selaku Penyedia Jasa Konstruksi:
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah:;
9. Ganda ke-9 : PT. Bumi Madani selaku Konsultan Perencana;
10.Ganda ke-10 : PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas

11. Ganda ke-11 : Arsip.



SYARAT - SYARAT KHUSUS ADDENDUM KONTRAK 3 (tiga)

Syarat — syarat khusus kontrak terdiri atas :
A. Korespondensi

Alamat Para Pihak
a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama . Drs. H. Adnan, M. Ag
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :
Telp/ Fax . (024) 7604554/ 7601293
b. Penyedia Jasa adalah :
Nama : Muhammad Luthfi Hidayatullah
Jabatan . Direktur
Telp/ Fax : 5777/ 3435027
B. Wakil Sah Para Pihak : '
Untuk PPK : Drs. H. Adnan, M. Ag

Untuk Penyedia  : Muhammad Luthfi Hidayatullah
C. Tanggal Berlaku Kontrak
Tetap (tidak menambah jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan);

D. Jangka waktu pelaksanaan
Tetap;

E. Jangka Waktu Pemberian Kesempatan Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Penyedia Jasa Konstruksi diberikan kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan mulai tanggal
31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 selama 8 (delapan) hari
kalender;

F. Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah
terima pertama pekerjaan ditandatangani ditambah 14 hari kalender atau sejak tanggal 07
Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

G. Umur Konstruksi

Tetap;

H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Tetap;

. Sumber Daya Alam (SDA)
Tetap;
J. Pembayaran Tagihan

Tetap;
K. Pencairan jaminan

Tetap;

L. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tetap;

Paraf

PPK Pepyedia

s | ¥




. Kepemilikan Dokumen

Tetap;

Fasilitas
Tetap;

. Sumber Pembiayaan

Tetap;

Pembayaran Uang Muka
Tetap;

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Tetap;

Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan
Tetap;

Penyesuaian Harga

Tetap;

Pengenaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Penyedia Jasa Konstruksi dikenakan denda keterlambatarnr 8 (delapan) hari kalender dari sisa
pekerjaan yang belum di selesaikan sebesar = Rp 17.809.034,00 (Tujuh belas juta delapan
ratus sembilan ribu tiga puluh empat rupiah)

Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan Penyedia masih berlaku (Masa berlaku Jaminan selama 135 (seratus
tiga puluh lima) hari kalender, berlaku mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 13
Januari 2021)

Perpanjangan Jaminan Pembayaran
Jaminan pembayaran (Bank Garansi) masih berlaku, Jaminan pembayaran berlaku mulai
tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

. Tidak boleh menambah Volume dan nilai kontrak pekerjaan
Dalam perubahan Kontrak Penyelesaian sisa pekerjaan tidak boleh menambah Volume dan
nilai kontrak pekerjaan

Penyelesaian Perselisihan
Tetap.

.n, -Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Konstruksi
AD%\Wuat Komitmen PT. Artadinata Azzahra Sejahtera
- & A\ &

PTARTADMATA AZZAHRA SEJAHTERA

Muhammad Luthfi Hidayatullah
* Direktur



